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A projekt cime: ,,Onkormanyzati épiiletek hdszigetelési és energetikai Korszeriisitése
Eplényben”

1. Elézmények

A KEOP-2014-4.10.0/F kodszémi, Onkormanyzatok és intézményeik épiiletenergetikai
fejlesztése megujuld energiaforrds hasznositdsaval kombindlva a konvergencia régiékban c.
palyazati konstrukcié palydzati utmutatdja és kovetelményei szerint Megrendeld
¢pitletenergetikal auditot és tanusittatast végeztetett. Erre alapozottan auditjelentés késziilt,
mely feltarta, hogy a 3. pontban meghatirozott épitményekbe milyen eszkozt javasolt
beépiteni. A Jelen szerzédésben meghatdrozott munkdk az audit-jelentésben szerepld
javaslatnak megfeleld eszkozok beépitésére szolgalnak, a beszerzend$ eszkdzok miiszaki
paraméterei kielégitik az andit-jelentésben és a KEOP-2014-4.10.0/F palyazati konstrukcié E
fejezetben leirt technoldgia specifikus szakmai jogosultsagi kritériumait.

Megrendeld jelen szerz6dés megkdtésére irdnyuld kdzbeszerzési eljarasban 2014. szeptember
1-én kiildte meg ajénlattételi felhivasat, mely kézbeszerzés eredménye 2014. szeptember 18.
napjan megéallapitasra keriilt. Az eljaras eredményeképp Megrendeld Vallalkozotdl rendeli
meg a jelen szerzodésben meghatarozott kivitelezési munkak elvégzésével.

2. A szerz6dés hatalya
Megrendeld jelen szerzédésben foglalt munkak finanszirozdsa érdekében palyazatot nyujt be

az Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Kézpont Nonprofit Kft-hez a ,,Onkormanyzatok és
intézményeik épliletenergetikai  fejlesztése megijulé energiaforrds  hasznositisaval
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kombindlva a konvergencia régidkban” cimii KEOP-2014-4.10.0/F palyazati konstrukcidban.
A projekt cime: ,Onkormanyzati épiiletek hoszigetelési és energetikai korszeriisitése
Eplényben”

A szerz6dés akkor 1ép hatilyba, amikor a sikeres pilydzatra vonatkozé Tamogatoi

okirat /Tamogatisi szerzédés kézhezvételérsl szolé megrendeldi tajékoztatot Villalkozé
atvette.

3. A szerzddés tirgya

Az utdlagos hészigetelési és energetikai korszer(isitési munkalatok Eplényben a kérnyezeti
fenntarthat6sag jegyében.

3.1. Vallalkoz6 kotelezettsége a Megrendeld tulajdondt képezg

¢ 8413 Eplény, Veszprémi utca 62.; helyrajzi szam: Eplény 79
— Eplényi Napkéziotthonos Ovoda és Orvosi Rendel

* 8413 Eplény, Veszprémi utca 68.; helyrajzi szam: Eplény 97

— KultGrhaz
alatt elhelyezkedd, a palyaz6 onkormanyzat tulajdonat képezd ingatlanokon — melyek a
megvalositas helyszinei — az utdlagos hészigetelési és energetikai korszerisitési

munkalatok a szerzédés 2. illetve 3. mellékletében részletezetiek szerint a tovabbiakban:
munkavégzés).

Viéllalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a szerzédésben meghatarozottak szerint
teljesit, valamint a jotélldsi/garancialis/szavatossagi kételezettségeinek eleget tesz a
Szerz8dés elbirdsainak megfeleléen. Megrendeld vallalia, hogy a munkavégzés és a
Vallalkozo j6tallési / garancidlis / szavatossdgi ktelezettségvéllalasa teljesitése esetén a
SzerzGdésben elbirt idépontokban ¢s moédon megfizeti a Vallalkozénak a véllalkozoi dijat
mint fix ataldnyarat.

3.2. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a beépitésre kerilld termékek és anyagok kielégitik a
KEOP-2014-4.10.0/F palyazati feltételeknek €s a miiszaki leirasban meghatirozott
kovetelményeket.

Fentiek teljesiilését Vallalkozd alatdmaszté dokumentumok benydjtasaval koteles
igazolni.

33. A beszerzendd termékek, anyagok ill. az elvégzendd munkdkra vonatkozé egyéb £
feltételek:
Villalkozo a tevékenységre vonatkozd ajanlatkérési dokumentacioban foglaltaknak
megfelelé kovetelményeket teljesitd feleldsségbiztositasi szerzddéssel rendelkezik,
amely feleldsségbiztositds kotvényének masolatat jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
melléklete.

4, Teljesitési hataridok
4.1. A munkavégzés megkezdésének 1d6épontja: A munkatertilet dtadasara, nyertes palydzat
esetén, a tAmogatasi szerzodés megkotésérdl Vallalkozo altal atvett értesitést kdvets —
legkésobb azonban a tAmogatasi szerzddés megkdtését kovetd 30 munkanapon beliil —
munkanapon beliil keriil sor.
Teljesités hatarideje: A palydzat nyertességét kovetben, a szerzdés hatalybalépését
kovetd 6 hénapon beliil, de legkésébb 2015. majus 20-ig.
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Megrendelé elételjesitést elfogad.

A munkavégzés helyét a Megrendelé kételes a munka megkezdésének napjan
munkavégzésre alkalmas 4llapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben
Megrendel6 ennck a kotelezettségének nem  tenne eleget, Vallalkozo
munkavégzésének akadalyozdsibol szirmazé késedelmet a Szerzédé Felek irdsban

rogzitik. A késedelem idészakaval a rogzitett teljesitési hatidék automatikusan
meghosszabbodnak.

42. A tevékenységek iitemezése:

A berendezések leszallitasa, felszerelése, sikeres miiszaki 4tadas-atvétel lefolytatasa
(szerz8dés hatdlybalépését kvetd 6 honapon beliil, de legkésdbb 2015. majus 20-ig)

43. Munkavégzés befejezésének hatarideje: legkésébb 2015. mdjus 20.
Az eldteljesités Vallalkozo részérdl megengedett.

5. A Felck kotelezettségei

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott €pitési, szerelési és {izembe
helyezési munkék nem épitési engedély és bejelentés kotelesek.

Villalkozé a hatésagi el6irdsok betartasérél a munkavégzés soran gondoskodni kételes.
Villalkozé kotelezi magdt, hogy a megrendelést szerzbdésszertien, teljes koriien, milszakilag
¢s mindségileg kifogastalan kivitelben, a miiszaki el8irdsoknak, a vonatkozé magyar
eléirdsoknak, miszaki szabalyoknak é&s szabvinyoknak, a technika mai &llasanak
megfeleléen, hatariddben teljesiti.

A Vallalkoz6 tartozik az épités-szereléstél szabalyszert épitési naplét vezetni és abban min-
den lényeges adatot, kortilményt és utasitast rogziteni, azzal, hogy az épitési napléban tett
bejegyzésen til is tartozik a Megrendeldt az épités-szerelés eredményességét, mindségét,
hataridejét érintd lényeges koriilményrdl kiilon is irasban értesiteni.

A Vallalkoz6 a munkit Megrendel6 igénye szerint kételes elvégezni. Az utasitis nem terjed-
het ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Villalkozo alvallalkozé igénybevételére a Kbt. rendelkezéscit betartva jogosult. A Vallalkozé
alvallalkozd(k) bevonasa esetén is teljes koriien és kozvetleniil felelés a Szerz6désben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont alvallalkozd, szervezet
rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Villalkozé
maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerzddés szerinti feladatai teljesitéséhez szitkséges.

A Megrendelé a munkat és a beépitésre keriild anyagokat igénye szerint ellendrizheti. Ha
egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, vagy eltakar, és ezutdn az ellen6rzés a munka egy
részének Ujboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozo koteles elézetesen 3 munkanappal
elébb a Megrendel6t irdsban értesiteni. Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést
elmulasztja, késobb a beépitett munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az Gjbol végzett
munkéval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozénak megfizeti.

Ha a Vallalkozdval egyidejileg a munkateriileten més Vallalkozok is dolgoznak, a
Megrendelé koteles megteremteni a munka gazdasagos és gyors, a Vallalkozdkkal
dsszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozé pedig kételes munkajat a tébbi
Vallalkozoval 6sszehangolni. A munka nem megfelel6 megszervezésével masnak okozott kart
a mulasztd koteles megtériteni.

A Villalkoz6 a Kbt. 125. § (4) bek. a) pontja alapjan nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkozé adokoteles jovedelmének csikkentésére alkalmasak.

A Vallalkozé koteles vallalmi azt, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt

tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szadméara megismerhe?esz;syaladéktalanul



bejelenti, ha a Villalkozd jogi személyben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek, valamint ha a Vallalkozé maga kozvetetten vagy kozvetleniil
25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

6. Villalkozéi dij és fizetési feltételek

6.1.

6.2,

6.3.

A Villalkozéi dij: 29386 623, Ft, azaz Huszonkilencmilli¢-haromsziz-
nyolcvanhatezer-hatszizhuszonharom forint + 27% afa: 7 934 388,- Ft;
minddsszesen: 37 321 011,- Ft, azaz Harminchétmilli6-haromszizhuszonegyezer-
tizenegy forint.
Vallalkozoi dijnak a brutté Vallalkozéi dij mindsiil. Az éfa bevalldsa és a megfizetése
a hatalyos adéjogszabélyok szerint tdriénik.

A Villalkozoi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével Osszefliggd, azzal

jar6 koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran
létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is). A Vallalkozo a
Villalkozo6i dijon kivill a Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen
mas jogcimen nem jogosult kéltséget elszamolni.

A Villalkoz6i dij tételezését és miiszaki tartalmat a jelen szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezd arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a Vallalkozo6i dij fix,
régzitett dij, az valamennyi, az energetikai korszeriisités kivitelezéséhez és
belizemeléséhez, sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza, annak mértékét
Szerz6dé Felek csak a tAmogatast nyjt6 elézetes hozzajarulasat kovetden jogosultak
médositani.

A Megrendel6 a Vallalkozéi dijat az alabbi iitemezés szerint kételes megfizetni:

A 30%-0s, a 60%-0s késziiltségnél egy-egy részszamla, sikeres mfiszaki atadas-
atvételt kdvetden pedig egy darab végszdmla benytjtasara jogosult a Vallalkozo.
Megrendelé nyilatkozik, hogy a pénziigyi fedezetet teljes egészében palyazati
forrdsbol biztositia. A projekt tdmogatisi osszegének kifizetése a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet vonatkozé szabalyai szerint, szallitéi finanszirozassal térténik.

Megrendel6 igény esctén eléleget fizet az Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az
Eur6pai Szocilis Alapbol és a Kohéziés Alapb6l szirmazé tAmogatisok
felhasznalasanak rendjérdl sz6l6 4/2011. (I. 28.) Kormanyrendelet alabbi 57/A. §-
aban foglalt rendelkezései szerint,

Az el6leg maximélis mértéke a szerz8dés elszamolhaté dsszegének 30%-a, a 4/2011.

(I. 28.) Korményrendelet 57/A. § (1) bekezdése és a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése
alapjan.

Ajdnlatkéré igény esetén elSleget fizet. Az elBleg maximdlis mértéke a szerzédés
elszamolhaté Osszegének 30%-a, a 4/2011. (1.28) Kormanyrendelet 57/A. § és
amennyiben felmeriil a nem elszamolthaté rész tekintetében az ellenszolgaltatas 10%-
anak megfelelé 6sszeg, de legfeljebb 68 millié forint a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése
alapjan. A kedvezményezett koteles a szallité altal megkiildott cléleg-szamlat annak
beérkezését kovetd 5 napon beliil zdradékolni és a kozrem(ikodd szervezet részére
megkiildeni id6kozi kifizetési igénylés keretében. Elszamolés az elbleggel: A 4/2011.
(1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § szerint.




64. Az igényelt el6leg kifizetés feltétele, hogy Vallalkozo a szerzodéskotés id6pontjaig az
eldleg visszafizetésére, eléleggel valo elszamolésig sz616 hatéllyal, feltétel nélkitli és
visszavonhatatlan elbleg visszafizetési biztositékot nyujtson. Az elbleg visszafizetési
biztositék jelen szerzodés mellékletét képezi.

A biztositékok rendelkezésre bocsitdsa a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint
torténhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt hataridék betartasaval.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriithet sor, ha Vallalkozé
az elbleg visszafizetésére vonatkozé kotelezettségét — Megrendeld irasbeli
felsz6litdsdra - 5 munkanapon beliil nem teljesitette.

Eldleg igénylése esetén az Villalkozé csatoljon cégszerlien alairt nyilatkozatot az

eléleg-visszafizetési biztositék addsira vonatkozéan a Kbt. 126. § (5) bekezdése
alapjan.

6.5. A Villalkoz6, a miiszaki ellenér és a Megrendels képviseldje altal igazolt, 4 (1
eredeti + 3 masolat) példanyban benyujtott szamldjan feltiintetett Gsszeget a
Kozremiikodé Szervezet szallitéi finanszirozas keretében atutalja a Vallalkozd Zirei
Takarékszbvetkezet pénzintézetnél vezetett 73900315-11066475 szama szamldjara.

6.6. Vallalkoz6 akkor jogosult szamla kiallitdséra, ha az elvégzett munkédkat Megrendel
teljesitésigazolasi eljarasban vette at. Megrendel igénye szerint az dtvételhez, vagy a
szamlakhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolst, nyilatkozatot, amely az
elszdmolds hitelességét és esedékességét aladtamasztja.

A Villalkoz6 altal kidllitott szdmla benyujtdsa gy mindsiil, mint ha a Vallalkozé
kiilén nyilatkozott volna arrél, hogy a szerz6dés a megfelel litemben és mindségben
elkésziilt s rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas 4llapotban Jjott 1étre.

6.7. Vallalkozd akkor jogosult a Vallalkozéi dijrdl végszamlat kibocsatani, amikor a
miiszaki atadas-atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.

7. Teljesitésigazolasi eljaras

A munka befejezéseként, de legkésobb a teljesitési hataridéként meghatérozott id6pontban, a
Szerz6dd Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrél jegyzokonyvet vesznek fol.

8. A szerzddés biztositéka
8.1. A Villalkozét a jelen Vallalkozasi szerzddésben meghatarozott barmely

kotelezettségének, feladatinak — a Vallalkozonak felrohaté — késedelmes teljesitése
esetén késedelmi kotbérfizetési kotelezettség terheli. A késedelmi kotbér alapja a
nett$ Vallalkozoi dij, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozéan 0,5%/naptari
nap, de legfeljebb a teljes Vallalkozoi dij 15%-a.
A Villalkozét a jelen Vallalkozasi szerz6désben meghatarozott barmely
kotelezettségénck, feladatinak — a Vallalkozénak felréhaté — nem megfelels
mindségben torténd teljesitése esetén hibas teljesitési kotbérfizetési kotelezettség
terheli.
Amennyiben a Megrendel® vgy itéli meg, hogy a Véllalkozé altal végzett munka nem
megfelelé mindségi, Gigy irdsban felszolitja a Vallalkozét a munka ésszerii hataridére
torténd kijavitdsdra. Amennyiben a Villalkozé a kitiiztt hataridére nem javitja ki a
munkit a Megrendel elvarisainak megfelelden, hibas teljesitési kotbérfizetési
kotelezettség terheli.
A hibas teljesitési k6tbér mértéke az egyedi megrendelésckkel kapcsolatban felmeriilt



8.2.

8.3.

3.4,

hibas teljesités esetén a megrendelés netté Vallalkozoi dijanak 25%-a.

Amennyiben a teljesités a Vallalkozéra visszavezetheté okbol meghiusul, illetve
amennyiben a Villalkozé jogos ok nélkiil megtagadja a teljesitést a Vallalkozé
meghidsulisi kotbért koteles fizetni Megrendels részére. A meghitsulasi kotbér
mértéke az igazolt teljesitéssel nem fedezett netté szerz6déses ar 30%-a, Vallalkozd
meghilsulds esetén szamla ellenében koteles 8 napon beliil a meghitsulasi kotbért
Megrendelé részére megfizetni. Megrendel6 a meghitisulasi kétbéren felili karat a
Vallalkozéval szemben érvényesiti.

A Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére kételes. A
késedelmi kamat mértéke az MNB 4ltal kozolt mindenkori jegybanki alapkamat.
Villalkozé az A4ltala beépitett anyagokra tulajdonjog fenntartassal ¢él, azok
tulajdonjogat kifejezetten fenntartja addig, amig azok teljes Vallalkozéi dija nincs
kifizetve.

Megrendelé késedelme az adott teljesitéssel kapcsolatban a Vallalkozéra nézve
iranyad6 hatdridék — a Megrendeld késedelmének idétartamaval torténd -
automatikus meghosszabbitasit eredményezi.

A kotbér esedékessé valik:

— kijavithato hiba esetében: a kijavitasra megallapitott hataridd eredménytelen elteltét
k&vet6 napon, ha a hiba kijavitdsa nem tértént meg, illetve ha megtdrtént, de a kijavi-
tott teljesitést a Megrendeld szintén hibas teljesitésként értékeli;

— ki nem javithato hiba esetében: a hibas teljesités Megrendel altal torténd
megallapitisanak napjan;

— meghitsulas esetén: a Megrendeld tudomdsszerzésének napjan a meghifsulasra,
illetve a teljesités Vallalkozo 4ltal tortént jogos ok nélkiili megtagadasarol.

A kotbér alkalmazisat megalapozé tény megallapitiséra a Megrendeld jogosult.
Amennyiben a Megrendelé megdllapitja a kdtbér igényét megalapoz6 tényt, a kotbér
esedékessé valdsat kovetd 3 munkanapon beliil irdsban értesiti a Vallalkozét, A
kotbér érvényesitésére a targyhavi szamlazaskor kertil sor.

Az ¢rtesitésben a Megrendeld koteles megjeldlni azt, hogy a kotbért:

—melyik megrendeléssel kapcsolatban,

— ateljesités mely hidnyossaganak kovetkeztében,

—milyen jogcimen és milyen dsszegben alkalmazza.

A késedelmi kotbér Villalkozo altali megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a
teljesités alol.

A szerz0déstd] megrendeldi, kivitelez6i problémak megalapozottsaga nélkiili elallas
esetén, a Vallalkoz6 jogosult az addig elvégzett munka (atalanyaras véllalis esetén
aranyositva, tételes clszamolas esetén a felmért mennyiség), valamint a hatralévo
munkavégzés értékére vetitett jegybanki alapkamatnak megfeleld Osszeg
leszamlazasara, meghitsulasi kétbérként.

Villalkozénak a szerzédésben foglalt munkdkra a fenntartasi idévégéig teljes korli
garanciat (jotallast) kell véllalnia. A jotalldsi id6n beliil az ajanlattevé kételes az
ajanlatkérd altal jelzett hibdkat, azt kévetben pedig a kotelezé szavatossagi idén beliil
az ajanlatkérd altal bizonyitottan a Vallalkozd érdekkorébe tartozé hibék kijavitasat
Megrendel6 irdsbeli értesitésétd] szamitott 48 6ran belitl megkezdeni és a miiszakilag
indokolt idétartam alatt befejezni. Ellenkezo esetben az ajanlatkérd jogosult a munkat

massal elvégeztetni az ajanlattevd terhére.
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9. Atadds-atvétel, probaiizem

A munka befejezéseként, de legkésobb a teljesitési hataridéként meghatarozott idépontban a
Szerz6dd Felek dtadas-atvételi eljarast tartanak, melyré] jegyzokonyvet vesznek fel.

A munkdkat az anyag- és munkaminéség szempontjabél akkor kell befejezettnek és szerzb-
désszerdi teljesitettnek tekinteni, ha a szakmai szokasok, szabvanyok és egyéb (jog) szabalyok
szerint elsd osztalyi mindségben tértént, a rendszer hibatlan tizemszert mitksdésre alkalmas,
ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszerii hasznalathoz
altalaban szilkséges.

Az atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozé tiizi ki, s arr6l a Megrendelst irasban tajékoztatja. A
Megrendeld az atads-atvétel sordn kételes a munkat megvizsgélni, és a vizsgalat alapjan fel-
fedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az
ervényesiteni kivant szavatossagi igényeket a jegyzékonyvben rogziteni.

Az atadas-atvétel sordn a Véllalkozd a Megrendelének tadja a beépitett anyagokra vonatkozd
Osszes Iratot (szamla, gépkonyv, jotallasi jegy stb.), s megadja a szolgaltatott dolgok fel-
hasznalasdhoz, fenntartisahoz sziikséges tajékoztatast, dokumentaciot,

A Miiszaki atadds-atvétel meghiusulasat irasban kell rogziteni, a kifogasolt hibakat felsorolni
¢s hataridé megadasdval 0j eljarast kitlizni.

Az atadds utdn probatizem idészaknak min6siil 8 nap aktiv hasznalati iizemelés. Ebben az
idészakban bekdvetkezé gépészeti anyaghibdkért a gyartok felelnek, a rendszer tervezési és
kivitelezési (szerelési) hibaiért a Vallalkozo felel. Mindkét esetben a Véllalkozénak azonnali
intézkedési kotelezettsége van a hiba clhéritasa érdekében.

A munkék végzésével és befejezésével kapesolatos szakhatosagi engedély megszerzéséhez a
sziikséges miiszaki tervdokumentaciét a Vallalkozé elkésziti és eljar a Megrendels megbizésa
alapjan. A hasznélatbavételi eljarasi dij a Megrendelét terheli. Vallalkozé kételes megjelenni
a munkaval kapcsolatos hatosagi ellenérzésen, miiszaki stvételen, teljesiteni az engedélyezd
vagy jovdhagy6 hatésag utasitasait. Az ilyen utasitasokkal kapcsolatos koltségek a
Vallalkoz6t terhelik.

10. Garanciilis feltételek

Villalkoz6 az arajanlatban tételesen felsorolt kivitelezési munkakért vallal felelsséget és ga-
ranciat. Véllalkozé a fenntartasi id6 végéig kételes teljes garanciat (j6tallast) vallalni az altala
elvégzett munkdéért és a bizonyitottan a hibjdbdl keletkezett meghibasodss, illetve mikédési
rendellenesség  kijavitisdt Megrendelé irasbeli értesitésétél szamitott 48 oOran  belill
megkezdeni.

11. Szerzédés médositisa, megsziinése

A szerzbdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb véllalasi feltétel megvaltoztatasara
irdnyulé szandék esetén a szerzddést a Felek csak kozds megegyezéssel, a Kbt. 132. §-dban
foglaltak szerint, frasban mddosithatjak.

Jelen szerz8dés mddositésa, a szerz6dés hatalyba lépését kovetben, csak a tAmogatdst nyajtd
Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kzpont Nonprofit Kft. jévahagyasa utan lehetséges.
Vallalkoz6 30 napot meghaladé késedelme csetén Megrendeld jogosult jelen szerzoédéstdl
egyoldalian eléllni.

Ha a Vallalkoz6 fizetoképességében, pénzilgyi helyzetében olyan lényeges valtozas ko-
vetkezik be, amely a szerz0dés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a szerzédéstsl
elallni. Felek ilyen lényeges fizetéképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilonésen,
ha a Véllalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt jogerére emelkedett
fizetési meghagyas Gtjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-
» vagy veégrehajtdsi eljarst elrendeld jogerSs hatdrozat hatdlya alatt 4ll. Amennyiben
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Villalkozé fizetSképességében lényeges valtozas kovetkezik be, kdteles Megrendelst a
koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni. A Megrendel
jogosult a szerzddéstdl tovabba  eldllni kilondsen, ha a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségének nem tesz eleget.

A Megrendeld a szerzdést tovabba jogosult és egyben koteles felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatisardl
gondoskodni tudjon ~ ha a nyertes a Vallalkozo jogi személyben koézvetetten vagy
kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56, § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek, illetve ha nyertes ajanlattevé kozvetetten
vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott feltétcleknek.

12, Egyiittmiikddés, kapcsolattartis

12.1. A Szerz6d6 Felek kotelesek a masik felet minden olyan koriilményrél haladéktalanul
irasban értesiteni, amely a véllalkozas eredményességét vagy kelld idére vald
elvégzését veszélyezteti, vagy gitolja. Az értesités elmulasztisabél eredd karért az
értesitési kotelezettséggel terhelt fél a felelds.

A Szerz6d6 Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen megdillapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitésiik sordn az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik.
Ez értelemszeriien nem vonatkozik azokra az informéciékra, amelyek titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehet6vé.

A Szerz6d6 Felek a munkdékkal kapcsolatos minden érdemi kozlést irasban kételesek a
masik féllel k6zolni. irdsbeli kozlésnek mindsiil a telefaxon vagy tavirati Gton megtett
nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerz6dé Felek képviseldinek a masik f&l képviselbjéhez kell
intéznitik. Megrendel§ képviseldje:
Név: Fiskal Janos polgarmester
Cim: 8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
Mobil: +36 30 9698 139

E-mail cim: polgarmester@epleny.hu

Vallalkozo képviseldje:

Név: Hanich Attila iigyvezetd

Cim: 8414 Olaszfalu, Vérésmarty M. u. 8.
Mobil: +36 30 3023 690

E-mail cim: atibau8414@gmail.com

13. Vegyes rendelkezések

Felek tudomasul veszik, hogy tdmogatasbol megvalésuld projektként a helyszini ellenérzést,
szemlét tlirni, valamint az ellendrokkel egyittmiikddni kotelesek. Az arra feljogositott
szervezetek a projekt barmelyik szakaszdban ellendrzést végezhetnek. Vizsgélatuk soran a
helyszini ellendrzésre vonatkozdan felsoroltakat, illetve ellendrzési programjukban foglalt, a
palydzattal és a tAmogatdssal 9sszefiiggd barmely dokumentumot, objektumot vizsgalhatnak,
arrol informéci6t kérhetnek. Felek kotelesek az ellendrzést végzd szerv képviseldinek elle-
nérzési munkajat a helyszinen a megfeleld dokumentumok, szamlak, a projekt megvaldsitasat
igazolé okmanyok, bizonylatok rendelkezésre bocsatasaval is elsegiteni, illetve azon tal a
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projekt fizikai teljesitésének vizsgalatat lehetévé tenni.

Amennyiben a Szerzodd Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy minéségével kap-
csolatos vita alakul ki, Gigy azt elsésorban békés titon kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
nem vezet eredményre, Szerzddé Felek a perértékidl fliggden alavetik magukat a Veszprémi
Torvényszék, vagy a Veszprémi Jarasbirosag kizarélagos illetékességének. Az esetleg
szilkséges szakvélemény koltségeit az a fél koteles el6legezni, amelynek a szakvélemény
elkészitése érdekében all, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult
helyzetért felelss.

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiiléndsen a Ptk. és a Kbt.,
valamint a Szerz6dé Felek jogviszonyéra vonatkozo jogszabélyok, szabvanyok és mas, egyéb
kotelezd erejli rendelkezések iranyadok.

14, Mellékletek

1. sz. melléklet: Ajanlattételi felhivas, és dokumentacié

2. sz. melléklet: Alairt tételes 4rajanlat és koltségvetési 8sszesits

3. sz. meliéklet: Alairt Vallalkozéi nyilatkozat

(Tartalmazza kotelezéen: A rendszerek/ fejlesztések a Palyazati Utmutaté E. fejezetében
meghatdrozott technolégia specifikus szakmai Jogosultsagi kritériumnak megfelelnck. A
kivitelezés a vonatkozé szakmai, minéségi és biztonsagi eléirasok megtartasaval, szakszertien
kertil lebonyolitisra, tovabba, a kivitelezés sordn a vonatkozé szabvéanyok el6irasok betartdsra
kertilnek.)

4. sz. melléklet: Tanusitvanyok, mindsitések

5. sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény

6. sz. melléklet: Eldleg visszafizetési biztositék (adott esetben)

A fent emlitett dokumentumok egymdst kiegészitik, és kolcséndsen magyarazzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerzddés értelmezése szempontjabol a fenti sorrend
mindsiil fontossagi sorrendnek.

Jelen szerz8dés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, ebbél 3 (hérom) peldany a Megrendelét, 1
(egy) példany a Kozremitkodd Szervezetet, 1 (egy) példany pedig a Vallalkozat illeti meg.

Jelen szerz6dés akkor 1ép hatalyba, amikor a KEOP-2014-4.10.0/F sz. palyazati konstrukcié
keretében Megrendel6 a pélyazatra vonatkozé Tamogatéi okiratot /Tamogatasi szerzédést
kézhez vette és Vallalkoz6t errdl tajékoztatja.

A Szerz6d6 Felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag alairtik.
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