,Onkormanyzati épiiletek hészigetelési és energetikai korszeriisitése Eplényben”
KEOP-2014-4.10.0/F

, Vallalkozasi szerzodés
Eplletenergetikai fejlesztés Eplényben II. item, KEOP-2014-4.10.0/F

Amely létrejott egyrészrdl az Eplény Kozségi Onkormanyzat
székhely: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

Nyilvantartasi szama/telepiiléskod: 1933941

telefon: +36 88 453 140; +36 30 9698 139

telefax: +36 88 453 140

adoszédma: 15568106-2-19

szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Zirci Fiok
szamlaszam: 11748117-15568106-00000000

alairasra jogosult hivatalos képvisel6: Fiskal Janos polgdrmester
mint Megrendeld, - a tovabbiakban Megrendeld -,

masrészrol: Electrical G2 Group Kift.

székhelye: 8200 Veszprém, Majus 1. u. 2/1 Fsz. 4
cégjegyzékszama: Cgl9-09-514907

adoszama: 23792481-2-19

szamlavezetd pénzintézet neve: Zirci Takarékszovetkezet
szamlaszam: 73900092-18214765

alairasra jogosult hivatalos képviseld: Gulyas Géabor tligyvezetd

mint Vallalkozo, - a tovabbiakban Vallalkozo -, egyiittesen: Felek kozott, alulirott helyen és
napon, az Epiiletenergetikai fejlesztés Eplényben I iitem, KEOP-2014-4.10.0/F” targyaban,
az alabbi feltételekkel.
A projekt cime: ,,Onkorményzati épiiletek hészigetelési és energetikai korszeriisitése
Eplényben”

1. Elézmények

A KEOP-2014-4.10.0/F kodszamu, Onkormanyzatok és intézményeik épiiletenergetikai
fejlesztése megjuld energiaforras hasznositasdval kombindlva a konvergencia régidokban c.
palyazati konstrukci6 palyazati Gtmutatdja és kovetelményei szerint Megrendeld
épiiletenergetikai auditot ¢s tanusittatast végeztetett. Erre alapozottan auditjelentés késziilt,
mely feltarta, hogy a 3. pontban meghatdrozott épitményekbe milyen eszkozt javasolt
beépiteni. A Jelen szerzodésben meghatarozott munkdk az audit-jelentésben szerepld
javaslatnak megfeleld eszkdzok beépitésére szolgalnak, a beszerzendd eszkoézok miiszaki
paraméterei kielégitik az audit-jelentésben és a KEOP-2014-4.10.0/F palyazati konstrukcio E
fejezetben leirt technoldgia specifikus szakmai jogosultsagi kritériumait.

Megrendeld jelen szerzddés megkdtésére iranyuld kozbeszerzési eljarasban 2014. szeptember
1-én kiildte meg ajanlattételi felhivasat, mely kozbeszerzés eredménye 2014. szeptember 18.
napjan megallapitasra kertilt. Az eljaras eredményeképp Megrendeld Vallalkozotol rendeli
meg a jelen szerzddésben meghatarozott fotovoltatikus rendszerek telepitését.

2. A szerzodés hatalya

Megrendeld jelen szerzédésben foglalt munkék finanszirozasa érdekében palyazatot nyujt be
az Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kft-hez a ,,Onkorményzatok és
intézményeik épiiletenergetikai  fejlesztése megljuld  energiaforrds  hasznositasaval
kombinalva a konvergencia régiokban” cimii KEOP-2014-4.10.0/F palyazati konstrukcidban.



A projekt cime: ,Onkorményzati épiiletek hdszigetelési és energetikai korszeriisitése
Eplényben”

A szerz6dés akkor lép hatalyba, amikor a sikeres palyazatra vonatkozo Tamogatoi
okirat /Tamogatasi szerz6dés kézhezvételérol sz6l6 megrendeloi tajékoztatot Vallalkozo
atvette.

3. A szerzddés targya

Fotovoltatikus rendszerek telepitése Eplényben a kornyezeti fenntarthatosag jegyében.
3.1. Villalkozo kotelezettsége a Megrendeld tulajdonat képezo
e 8413 Eplény, Veszprémi utca 62.; helyrajzi szam: Eplény 79
— Eplényi Napkoziotthonos Ovoda és Orvosi Rendel6
e 8413 Eplény, Veszprémi utca 68.; helyrajzi szam: Eplény 97
— Kultarhaz
alatt elhelyezkedd, a palyazo onkormanyzat tulajdonat képez6 ingatlanokon — melyek a
megvalositds helyszinei — az utodlagos hdszigetelési €s energetikai korszer(sitési
munkalatok a szerzddés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek szerint a tovabbiakban:
munkavégzés).

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzOdésben meghatarozottak szerint
teljesit valamint a jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a
Szerzédés eldirasainak megfelelden. Megrendeld vallalja, hogy a munkavégzés és a
Villalkozo jotallasi / garancialis / szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a
Szerzédésben eldirt idopontokban és moédon megfizeti a Vallalkozonak a véllalkozéi dijat
mint fix 4talanyérat.

3.2. Villalkoz6 nyilatkozik, hogy telepitendd termékek kielégitik az alabbi
kovetelményeket:

Napelemes rendszer:

A napelemes modulokra gyartéi garancia minimum 20 évre, legalabb 80%-0s
teljesitményre

A napelem megfelel az EN 61730 szabvany eloirasainak. A berendezés megfelel
tovabba kristalyos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az
IEC 61646 szabvanyban eldirt kovetelményeknek. A fenti szabvanyoknak valé
megfelelés igazolasara, a termék akkreditalt tanusité intézet altal Kkiallitott
tanusitvannyal rendelkezik.

Fentiek teljesiilését Vallalkozo igazolé dokumentumok benyujtasaval koteles igazolni.

3.3. A Villalkozo nyilatkozik, hogy telepitendd termékek fobb paraméterei az alabbiak
--Eplényi Napkoziotthonos Ovoda és Orvosi Rendelo

2 kW  Hasznos feliilet: 13,3 m?

Beépitett teljesitmény: 2 kW

Varhato Energiahozam: éves 2000 kWh
— Kultiurhaz

2.5 kW Hasznos feliilet: 16,6 m?

Beépitett teljesitmény: 2,5 kW

Varhato Energiahozam: éves 2500 kWh



3.4. A beszerzendd termékek, ill. az elvégzendd munkéakra vonatkozé egyéb 6 feltételek:
Villalkoz6 a tevékenységre vonatkoz6d ajanlatkérési dokumentacioban foglaltaknak
megfeleld kovetelményeket teljesitd felelosségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik,
amely felelGsségbiztositas kotvényének masolatat jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
melléklete.

4. Teljesitési hataridok
4.1. A munkavégzés megkezdésének idopontja: A munkateriilet ataddsara, nyertes palyazat
esetén, a tdmogatasi szerzodés megkotésérol Vallalkozo altal atvett értesitést kovetd —
legkésObb azonban a tdmogatasi szerz0dés megkotését kovetd 30 munkanapon beliil —
munkanapon beliil kertil sor.
Teljesités hatarideje: A palyazat nyertességét kovetden, a szerzodés hatalybalépését
kovetd 6 honapon beliil, de legkésébb 2015. majus 20-ig.

Megrendel0 eldteljesitést elfogad.

A munkavégzés helyét a Megrendeld koteles a munka megkezdésének napjan
munkavégzésre alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben
Megrendeld ennek a kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozo
munkavégzésének akadalyozasabol szarmazd késedelmet a Szerzddd Felek irdsban
rogzitik. A késedelem iddszakaval a rogzitett teljesitési hatiddk automatikusan
meghosszabbodnak.

42. A tevékenységek litemezése:
A berendezések leszallitasa, felszerelése, sikeres miiszaki atadas-atvétel lefolytatasa
(szerz6dés hatalybalépését kovetdé 6 honapon beliil, de legkésébb 2015. majus 20-iQ)

Munkavégzés befejezésének hatarideje: legkésobb 2015. majus 20-ig
Az eldteljesités Vallalkozo részérdl megengedett.

5. A Felek kotelezettségei

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatdrozott szerelési és tizembe helyezési
munkak nem épitési engedély €s bejelentés kotelesek.

Villalkozo a hat6sagi eldirasok betartasar6l a munkavégzés soran gondoskodni koteles.
Villalkozo6 kotelezi magat, hogy a megrendelést szerzddésszertien, teljes korlien, miiszakilag
¢s mindségileg kifogastalan kivitelben, a miiszaki eldirdsoknak, a vonatkozd6 magyar
eldirasoknak, miiszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai 4llasanak
megfelelden, hataridében teljesiti.

A Villalkozo6 tartozik az épités-szerelésrdl szabalyszer(i €pitési naplot vezetni €s abban min-
den lényeges adatot, koriilményt és utasitdst rogziteni, azzal, hogy az épitési naploban tett
bejegyzésen tul is tartozik a Megrendel6t az épités-szerelés eredményességét, mindségét,
hatéridejét érintd 1ényeges koriilményrdl kiilon is irdsban értesiteni.

A Villalkoz6 a munkat Megrendel6 igénye szerint koteles elvégezni. Az utasitas nem terjed-
het ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Villalkozo alvéllalkoz6 igénybevételére a Kbt. rendelkezéseit betartva jogosult. A Vallalkoz6
alvallalkoz6(k) bevonasa esetén is teljes kortien és kozvetleniil felelds a Szerzodésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkoz6 jotall azért, hogy a bevont alvallalkozo, szervezet
rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkoz6
maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerzddés szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

A Megrendeld a munkat és a beépitésre keriild anyagokat igénye szerint ellendrizheti. Ha
egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, vagy eltakar, és ezutan az ellenérzés a munka egy
részének ujboli elvégzését tenné sziikségesse, a Vallalkozo koteles elézetesen 3 munkanappal
elobb a Megrendel6t irasban értesiteni. Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést



elmulasztja, késdbb a beépitett munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az 0jbol végzett
munkaval kapcsolatos koltségeket a Vallalkozonak megfizeti.

Ha a Vallalkozéval egyidejiileg a munkateriileten mas Vallalkozoék is dolgoznak, a
Megrendeld koteles megteremteni a munka gazdasdgos ¢és gyors, a Vallalkozdkkal
Osszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozo pedig kdteles munkajat a tobbi
Villalkozoval 6sszehangolni. A munka nem megfeleld megszervezésével masnak okozott kart
a mulaszto koteles megtériteni.

A Vallalkoz6 a Kbt. 125. § (4) bek. a) pontja alapjan nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzOdés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkozo6 adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkoz6 koteles vallalni azt, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhetévé teszi €s haladéktalanul
bejelenti, ha a Vallalkozé jogi személyben kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-0t meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek, valamint ha a Vallalkoz6 maga kozvetetten vagy kozvetleniil
25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés K) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

6. Vallalkozoi dij és fizetési feltételek
6.1. A Vallalkozo6i dij: 3045 056,- Ft, azaz Harommillio-negyvendotezer-otvenhat
forint + 27% afa: 822 165,- Ft;
mindosszesen: 3867 221,- Ft, azaz Harommillio-nyolcszazhatvanhétezer-
kettészazhuszonegy forint.
Vallalkozoi dijnak a brutté Vallalkozdéi dij mindsiil. Az afa bevalldsa és a megfizetése
a hatalyos ado6jogszabalyok szerint torténik.

6.2. A Vallalkozoi dij tartalmaz minden, a Vallalkoz6 tevékenységével 0sszefiiggd, azzal
jaro koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a SzerzOdés teljesitése soran
létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhaszndlasi dijat is). A Vallalkozé a
Villalkozoi dijon kiviil a Szerzddés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen
mas jogcimen nem jogosult kdltséget elszdmolni.

A Villalkozo6i dij tételezését és miiszaki tartalmat a jelen szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezO arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozdan a Vallalkozoéi dij fix,
rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és belizemeléséhez sziikséges
munka- és anyagkoltséget tartalmazza, annak mértékét Szerz6dd Felek csak a
tdmogatast nyljto eldzetes hozzédjarulasat kovetden jogosultak modositani.

6.3. A Megrendeld a Vallalkozdi dijat az alabbiak szerint koteles megfizetni:
Sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden egy darab végszamla benyujtasara jogosult a
Villalkozo.
Megrendeld nyilatkozik, hogy a pénziigyi fedezetet teljes egészében palyazati
forrasbol biztositja. A projekt tdmogatasi Osszegének kifizetése a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet vonatkozo szabalyai szerint, szallitoi finanszirozassal torténik.



6.4. Megrendel6 igény esetén eldleget fizet az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az
Eurdpai Szocialis Alapbol ¢és a Kohéziés Alapbol szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolo 4/2011. (1. 28.) Kormanyrendelet alabbi 57/A. §-
aban foglalt rendelkezései szerint.

Az eléleg maximalis mértéke a szerz6dés elszamolhato dsszegének 30%-a, a 4/2011.

(I. 28.) Kormanyrendelet 57/A. § (1) bekezdése és a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése

alapjan.

Ajanlatkérd igény esetén eldleget fizet. Az eldleg maximalis mértéke a szerzodés
elszamolhatd Osszegének 30%-a, a 4/2011. (1.28) Kormanyrendelet 57/A. § és
amennyiben felmeriil a nem elszamolhat6 rész tekintetében az ellenszolgaltatas 10%-
anak megfeleld 0sszeg, de legfeljebb 68 milli6 forint a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése
alapjan. A kedvezményezett koteles a szallitdé altal megkiildott eldleg-szamlat annak
beérkezését kdvetd 5 napon beliil zadradékolni és a kozremikddd szervezet részére
megkiildeni 1d6kozi kifizetési igénylés keretében. Elszamolas az eldleggel: A 4/2011.
(1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § szerint.

6.5. Az igényelt eldleg kifizetés feltétele, hogy Vallalkozo a szerzodéskotés idopontjaig az
elbleg visszafizetésére, eléleggel valo elszamolasig szol6 hatallyal, feltétel nélkiili és
visszavonhatatlan el6leg visszafizetési biztositékot nyujtson. Az eléleg visszafizetési
biztositék jelen szerzddés mellékletét képezi.

A biztositékok rendelkezésre bocsatasa a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint
torténhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt hataridok betartasaval.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha Vallalkozo
az elbleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét — Megrendeld irasbeli
felszolitasara - 5 munkanapon beliil nem teljesitette.

Eléleg igénylése esetén az Vallalkozd csatoljon cégszerlien alairt nyilatkozatot az
eldleg-visszafizetési biztositeék addsara vonatkozoan a Kbt. 126. § (5) bekezdése
alapjan.

6.6. A Vallalkozo, a miiszaki ellenér és a Megrendeld képviseldje altal igazolt, 4 (1
eredeti + 3 masolat) példanyban benyujtott szamldjan feltlintetett Osszeget a
Kozremitk6d6 Szervezet szallitoi finanszirozas keretében atutalja a Vallalkozo Zirci
Takarékszovetkezet pénzintézetnél vezetett 73900092-18214765 szamu szamldjara

6.7. Vallalkoz6 akkor jogosult szdmla kiallitdsara, ha az elvégzett munkakat Megrendelo
teljesitésigazolasi eljarasban vette at. Megrendeld igénye szerint az atvételhez, vagy a
szamldkhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazoléast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja.

A Vallalkozé éaltal kiallitott szdmla benytjtasa tgy mindsiil, mint ha a Vallalkoz6
kiilén nyilatkozott volna arrél, hogy a szerzédés a megfeleld litemben és mindségben
elkésziilt és rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban jott 1étre.

6.8. Vallalkoz6 akkor jogosult a Vallalkozéi dijrol végszamlat kibocsatani, amikor a
miuszaki atadas-atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.

7. Teljesitésigazolasi eljaras

A munka befejezéseként, de legkésdbb a teljesitési hataridoként meghatarozott idépontban, a
Szerz6do6 Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzokonyvet vesznek f6l.



8. A szerzodés biztositéka

8.1.

8.2.

A Vallalkozét a jelen Vallalkozasi szerzédésben meghatarozott barmely
kotelezettségének, feladatdnak — a Vallalkozonak felrohatdé — késedelmes teljesitése
esetén késedelmi kotbérfizetési kotelezettség terheli. A késedelmi kotbér alapja a
nettd Vallalkozoi dij, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozoan 0,5%/naptari
nap, de legfeljebb a teljes Vallalkozoi dij 15%-a.

A Vallalkozot a jelen Vallalkozasi szerzédésben meghatirozott barmely
kotelezettségének, feladatanak — a Vallalkozonak felrohaté — nem megfeleld
mindségben torténd teljesitése esetén hibas teljesitési kotbérfizetési kotelezettség
terheli.

Amennyiben a Megrendeld ugy itéli meg, hogy a Vallalkozo altal végzett munka nem
megfelel6 mindségl, ugy irasban felszolitja a Vallalkozot a munka ésszerti hataridore
torténd kijavitasara. Amennyiben a Vallalkoz6 a kitlizott hatdridére nem javitja ki a
munkat a Megrendeld elvarasainak megfelelden, hibas teljesitési kotbérfizetési
kotelezettség terheli.

A hibas teljesitési kotbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmeriilt
hibas teljesités esetén a megrendelés netté Vallalkozoi dijanak 25%-a.

Amennyiben a teljesités a Vallalkozora visszavezetheté okbol meghiusul, illetve
amennyiben a Vallalkozo jogos ok nélkiill megtagadja a teljesitést a Vallalkozo
meghiusulasi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére. A meghiusulasi kotbér
mértéke az igazolt teljesitéssel nem fedezett nettd szerzédéses ar 30%-a. Vallalkozo
meghitsulds esetén szamla ellenében kdteles 8 napon beliil a meghiusulasi kotbért
Megrendeld részére megfizetni. Megrendelé a meghiusuléasi kotbéren feliili karat a
Villalkozoval szemben érvényesiti.

A Megrendeld fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére koteles. A
késedelmi kamat mértéke az MNB altal kozolt mindenkori jegybanki alapkamat.
Villalkozo az altala beépitett anyagokra tulajdonjog fenntartdssal ¢él, azok
tulajdonjogat kifejezetten fenntartja addig, amig azok teljes Vallalkoz6i dija nincs

Kifizetve.

Megrendeld késedelme az adott teljesitéssel kapcsolatban a Vallalkozora nézve
iranyadd hatariddk — a Megrendeld késedelmének idGtartamaval torténd —
automatikus meghosszabbitasat eredményezi.

A kotbér esedékessé valik:

— kijavithato hiba esetében: a kijavitasra megallapitott hataridé eredménytelen elteltét
kdvetd napon, ha a hiba kijavitasa nem tortént meg, illetve ha megtortént, de a kijavi-
tott teljesitést a Megrendeld szintén hibas teljesitésként értekeli;

— ki nem javithatd hiba esetében: a hibas teljesités Megrendeld altal torténd
megallapitdsanak napjan;

— meghitsulds esetén: a Megrendeld tudomasszerzésének napjan a meghitisulésra,
illetve a teljesités Vallalkozo altal tortént jogos ok nélkiili megtagadasarol.

A kotbér alkalmazasat megalapoz6 tény megallapitasara a Megrendeld jogosult.
Amennyiben a Megrendeld megallapitja a kotbér igényét megalapozd tényt, a kotbér
esedékessé valasat kovetd 3 munkanapon belill irdsban értesiti a Vallalkozot. A
kotbér érvényesitésére a targyhavi szdmlazaskor keriil sor.

Az értesitésben a Megrendeld koteles megjeldlni azt, hogy a kotbért:

— melyik megrendeléssel kapcsolatban,

— a teljesités mely hidnyossaganak kovetkeztében,

—milyen jogcimen és milyen 6sszegben alkalmazza.

A késedelmi kotbér Vallalkozo altali megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a



teljesités alol.

8.3. A szerzddéstdl megrendeldi, kivitelezoi problémak megalapozottsaga nélkiili elallas
esetén, a Vallalkozo jogosult az addig elvégzett munka (atalanyaras vallalas esetén
aranyositva, tételes elszdmolds esetén a felmért mennyiség), valamint a hatralévo
munkavégzés értékére vetitett jegybanki alapkamatnak megfeleld Osszeg
leszamlazasara, meghitusulasi kotbérként.

8.4. Villalkozonak a szerzddésben foglalt munkakra a fenntartasi idovégéig teljes kort
garanciat (jotallast) kell vallalnia. A jotallasi idon beliil az ajanlattevd koteles az
ajanlatkérd altal jelzett hibakat, azt kovetden pedig a kotelezd szavatossagi idon beliil
az ajanlatkérd altal bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat
Megrendeld irasbeli értesitésétdl szamitott 48 oran beliil megkezdeni és a miiszakilag
indokolt id6tartam alatt befejezni. Ellenkez6 esetben az ajanlatkérd jogosult a munkat
massal elvégeztetni az ajanlattevd terhére.

9. Atadas-atvétel, prébaiizem

A munka befejezéseként, de legkésobb a teljesitési hataridoként meghatarozott idépontban a
Szerzddo Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzokonyvet vesznek fel.

A munkakat az anyag- ¢s munkamindség szempontjabdl akkor kell befejezettnek €s szerzo-
désszert teljesitettnek tekinteni, ha a szakmai szokdsok, szabvanyok és egyéb (jog) szabalyok
szerint elsd osztalyl mindségben tortént, a rendszer hibatlan tizemszerii miikddésre alkalmas,
ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszerli hasznalathoz
altalaban sziikséges. A munkakat Megrendeld atvenni koteles, az atadas-atvételt nem késlel-
tetheti az éplilet késziiltségi allapota €s a belizemeléshez sziikséges elektromos halozat a belsd
épiiletgépészeti rendszer kiépitésének hianya vagy késedelme.

Az atadas-atvétel id6pontjat a Vallalkozo tlizi ki, s arrol a Megrendel6t irasban tajékoztatja. A
Megrendeld az atadés-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, €s a vizsgalat alapjan fel-
fedezett hidnyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési 0sszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket a jegyzokonyvben régziteni.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo a Megrendel6nek atadja a beépitett anyagokra vonatkozo
Osszes iratot (szdmla, gépkonyv, jotallasi jegy stb.), s megadja a szolgaltatott dolgok fel-
hasznalasahoz, fenntartasahoz sziikséges tajékoztatast, dokumentaciot.

A Miiszaki atadas-atvétel meghitsulasat irasban kell rogziteni, a kifogasolt hibakat felsorolni
¢s hataridé megadasaval 0j eljarast kitlizni.

Az atadas utan probailizem idészaknak mindsiil 8 nap aktiv hasznalati iizemelés. Ebben az
iddszakban bekovetkezd gépészeti anyaghibakért a gyartok felelnek, a rendszer tervezési és
kivitelezési (szerelési) hibaiért a Vallalkozo felel. Mindkét esetben a Vallalkozonak azonnali
intézkedési kotelezettsége van a hiba elharitasa érdekében.

A munkak végzésével €s befejezésével kapcsolatos szakhatosagi engedély megszerzéséhez a
sziikséges miiszaki tervdokumentaciot a Vallalkozo elkésziti és eljar a Megrendeld megbizasa
alapjan. A hasznalatbavételi eljarasi dij a Megrendel6t terheli. Vallalkoz6 koteles megjelenni
a munkaval kapcsolatos hatosagi ellendrzésen, miiszaki atvételen, teljesiteni az engedélyezo
vagy jovahagyd hatosdg utasitasait. Az ilyen utasitasokkal kapcsolatos koltségek a
Villalkozot terhelik.

10. Garancialis feltételek

Villalkozo az 4rajanlatban tételesen felsorolt rendszer lizemképességéért vallal feleldsséget és
garanciat. Vallalkoz6 a fenntartdsi id0 végéig koteles teljes garancidt (jotallast) vallalni az
altala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hibajabol keletkezett meghibasodas, illetve
miukodési rendellenesség kijavitasat Megrendeld irasbeli értesitésétol szamitott 48 dran beliil



megkezdeni.
11. Szerz6dés modositasa, megsziinése

A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatasara
iranyul6 szandék esetén a szerzodést a Felek csak k6zOs megegyezéssel, a Kbt. 132. §-aban
foglaltak szerint, irasban modosithatjak.

Jelen szerz6dés modositasa, a szerzodés hatalyba 1épését kovetden, csak a tamogatast nyu;jtd
Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kft. jovahagyasa utan lehetséges.
Villalkoz6o 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzddéstol
egyoldaluan elallni.

Ha a Villalkoz6 fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas ko-
vetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a szerzddéstol
elallni. Felek ilyen 1ényeges fizetOképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen,
ha a Vallalkozoval szemben a szerzddés teljesitésének idOtartama alatt jogerére emelkedett
fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve csdd-, felszamolasi-
, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben
Villalkozo fizetOképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles Megrendel6t a
korilmény bekovetkezésétél szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni. A Megrendeld
jogosult a szerzOdéstél tovabba eladllni kiilondsen, ha a Vallalkozd szerzddéses
kotelezettségének nem tesz eleget.

A Megrendeld a szerzddést tovabba jogosult és egyben koteles felmondani — ha sziikséges
olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha a nyertes a Vallalkozo jogi személyben kozvetetten vagy
kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek, illetve ha nyertes ajanlattevé kozvetetten
vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

12. Egyiittmiikodés, kapcsolattartas

12.1. A Szerz6do Felek kotelesek a masik felet minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
irasban értesiteni, amely a vallalkozds eredményességét vagy kell6 iddre vald
elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztisabol eredd karért az
értesitési kotelezettséggel terhelt fél a felelds.

A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik.
Ez értelemszertien nem vonatkozik azokra az informacidkra, amelyek titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehetové.

A Szerzddd Felek a munkaékkal kapcsolatos minden érdemi kozlést irdsban kotelesek a
masik féllel kdzolni. irdsbeli kozlésnek mindsiil a telefaxon vagy tdvirati iton megtett
nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerz6do Felek képviseldinek a masik fél képviseldjéhez kell
intézniiik. Megrendeld képviseldje:
Név: Fiskal Janos polgarmester
Cim: 8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
Mobil: +36 30 9698 139
E-mail cim: polgarmester@epleny.hu
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Villalkozo képviseldje:

Név: Gulyas Gabor

Cim: 8200 Veszprém, Majus 1. u. 2/1 Fsz.4
Mobil: +36 20 9568 563

E-mail cim: gulyasg@chello.hu

13. Vegyes rendelkezések

Felek tudomasul veszik, hogy tdmogatasbol megvaldosuld projektként a helyszini ellendrzést,
szemlét tiirni, valamint az ellendrokkel egylittmikodni kotelesek. Az arra feljogositott
szervezetek a projekt barmelyik szakaszaban ellendrzést végezhetnek. Vizsgalatuk soran a
helyszini ellendrzésre vonatkozoan felsoroltakat, illetve ellenérzési programjukban foglalt, a
palyazattal és a tamogatassal Osszefiiggd barmely dokumentumot, objektumot vizsgalhatnak,
arrol informaciot kérhetnek. Felek kotelesek az ellendrzést végzd szerv képviseldinek elle-
ndrzési munkajat a helyszinen a megfelel6 dokumentumok, szamlak, a projekt megvaldsitasat
igazol6 okmanyok, bizonylatok rendelkezésre bocsatasaval is eldsegiteni, illetve azon tdl a
projekt fizikai teljesitésének vizsgalatat lehetévé tenni.

Amennyiben a Szerz6d6 Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy mindségével kap-
csolatos vita alakul ki, Ggy azt elsdsorban békés tton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
nem vezet eredményre, Szerz6d6 Felek a perértéktdl fiiggden aldvetik magukat a Veszprémi
Torvényszék, vagy a Veszprémi Jarasbirosag kizardlagos illetékességének. Az esetleg
sziikséges szakvélemény koltségeit az a fél koteles eldlegezni, amelynek a szakvélemény
elkészitése érdekében all, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult
helyzetért felelds.

A Szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Ptk. és a Kbt.,
valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkoz6 jogszabalyok, szabvanyok €s mas, egyéb
kotelezo erejli rendelkezések iranyadok.

14. Mellékletek

1. sz. melléklet: Ajanlattételi felhivas, és dokumentacio
2. sz. melléklet: Alairt tételes arajanlat és koltségvetési 0sszesitd
3. sz. melleklet: Alairt Vallalkozoi nyilatkozat
(Tartalmazza kotelezéen: A rendszerek/ fejlesztések a Palyazati Utmutaté E. fejezetében
meghatarozott technologia specifikus szakmai jogosultsagi kritériumnak megfelelnek. A
kivitelezés a vonatkoz6 szakmai, mindségi és biztonsagi eldirdsok megtartasaval, szakszertien
keriil lebonyolitasra, tovabba, a kivitelezés sordn a vonatkozo6 szabvanyok eldirasok betartasra
keriilnek.)
4. sz. melléklet: Tanusitvanyok, mindsitések melyek:
- Meglijul6 energiahordozé felhasznalas novekedése
- Megujul6 energiahordozo felhasznalas novekedése (villamosenergia-
termelés)
- UHG-kibocsatéas csokkentése (CO2 eq) tmasztjak ala
5. sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény
6. sz. melléklet: Eldleg visszafizetési biztositék (adott esetben)

A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és koOlcsondsen magyarazzak, de
kétértelmiliség és eltérések esetén a Szerzddés értelmezése szempontjabol a fenti sorrend
mindsiil fontossagi sorrendnek.


mailto:gulyasg@chello.hu

10

Jelen szerzédés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, ebbdl 3 (harom) példany a Megrendel6t, 1
(egy) példany a Kozremiikodd Szervezetet, 1 (egy) példany pedig a Vallalkozot illeti meg.

Jelen szerzédés akkor 1ép hatalyba, amikor a KEOP-2014-4.10.0/F sz. palyazati konstrukcio
keretében Megrendeld a palydzatra vonatkozd Tamogatdi okiratot /Tamogatasi szerzOdést
kézhez vette és Vallalkozot errdl tajékoztatja.

A Szerzddo Felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyodlag alairtak.

Kelt: Eplény, 2014. szeptember 19.

Eplény Ko6zségi Onkormanyzat Electrical G2 Group Kft.
Megrendeld Vallalkozo
Képviseletében: Fiskal Janos polgarmester Képviseletében: Gulyas Gabor ligyvezetd



