»Onkorméanyzati épiiletek hoszigetelési és energetikai korszeriisitése Eplényben”
KEOP-2014-4.10.0/F

' Vallalkozasi szerzodés
Eplletenergetikai fejlesztés Eplényben Il. (tem, KEOP-2014-4.10.0/F

Amely létrejott egyrészr6l az Eplény Kézségi Onkormdnyzat
sz¢khely: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

Nyilvantartasi szama/telepiiléskod: 1933941

telefon: +36 88 453 140; +36 30 9698 139

telefax: +36 88 453 140

ad6szama: 15568106-2-19

szdmlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Zirci Fidk
szamlaszdm: 11748117-15568106-00000000

alairasra jogosult hivatalos képviseld: Fiskal Janos polgarmester
mint Megrendeld, - a tovabbiakban Megrendeld -,

masrészrol: Electrical G2 Group Kft.

székhelye: 8200 Veszprém, Majus 1. u. 2/1 Fsz. 4
cégjegyzekszama: Cgl9-09-514907

addszdma: 23792481-2-19

szamlavezetd pénzintézet neve: Zirci Takarékszovetkezet
szamlaszam: 73900092-18214765

alairasra jogosult hivatalos képviseld: Gulyis Gabor iigyvezetd

mint Villalkoz6, - a tovabbiakban Véllalkozé -, egyiittesen: Felek kozott, alulirott helyen és
napon, az Epiiletenergetikai fejlesztés Eplenyben II. titem, KEOP-2014-4.10.0/F” targyaban,
az alabbi feltételekkel.
A projekt cime: ,,Onkorményzati épiiletek hdszigetelési ¢és energetikai korszeriisitése
Eplényben”

1. Elézmények

A KEOP-2014-4.10.0/F kédszamu, Onkorményzatok és intézményeik épliletenergetikai
fejlesztése megujulé energiaforrds hasznositisdval kombinalva a konvergencia régiokban c.
palyazati konstrukci6 pélyézati utmutatéja és koévetelményei szerint Megrendeld
¢piiletencrgetikai auditot és tanusittatdst végeztetett. Erre alapozottan auditjelentés készilt,
mely feltdrta, hogy a 3. pontban meghatirozott épitményekbe milyen eszkdzt javasolt
beépiteni. A Jelen szerzddésben meghatirozott munkdk az audit-jelentésben szerepld
javaslatnak megfeleld eszkdzok beépitésére szolgalnak, a beszerzendd eszkdzok miiszaki
paraméterei kielégitik az audit-jelentésben és a KEOP-2014-4.10.0/F paly4zati konstrukeid E
fejezetben leirt technolégia specifikus szakmai jogosultsagi kritériumait.

Megrendeld jelen szerzédés megkostésére iranyuld kdzbeszerzési eljarasban 2014, szeptember
1-én kiildte meg ajanlattételi felhivasat, mely kozbeszerzés eredménye 2014, szeptember 18.
napjan megallapitasra kertilt. Az eljaras eredményeképp Megrendeld Vallatkozétd! rendeli
meg a jelen szerz6désben meghatirozott fotovoltatikus rendszerek telepitését.

2. A szerzddés hatalya

Megrendel§ jelen szerz6désben foglalt munkak finanszirozasa érdekében palyézatot nytjt be
az Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Kézpont Nonprofit Kft-hez a ,,Onkorményzatok és
intézményeik  épiiletenergetikai  fejlesztése megujulé  energiaforrds  hasznositasaval
kombindlva a konvergencia régiékban” cimii KEOP-2014-4.10.0/F palyazati konstrukci6ban.
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A projekt cime: ,Onkorményzati épiiletek hészigetelési és energetikai korszeriisitése
Eplényben”
A szerzddés akkor 1ép hatalyba, amikor a sikeres pdlyizatra vonatkozé Tamogato6i

okirat /Tamogatdsi szerzédés kézhezvételérdl sz6l6 megrendeldi tajékoztatot Villalkozé
atvette,

3. A szerzddés tiargya

Fotovoltatikus rendszerek telepitése Eplényben a kérnyezeti fenntarthatésag jegyében.
3.1. Vallalkoz6 kotelezettsége a Megrendeld tulajdondt képezd
» 8413 Eplény, Veszprémi utca 62.; helyrajzi szdm: Eplény 79
— Eplényi Napkoziotthonos Ovoda és Orvosi Rendel
e 8413 Eplény, Veszprémi utca 68.; helyrajzi szam: Eplény 97

— Kultirhaz
alatt elhelyezkedd, a palyazé onkorményzat tulajdonat képezé ingatlanokon — melyek a
megvaldsitds helyszinei — az utélagos hdszigetclési és energetikai korszerfisitési

munkalatok a szerz6dés 2. illetve 3. meliékletében részletezettek szerint a tovabbiakban:
munkavégzés).

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddésben meghatarozottak szerint
teljesit valamint a j6tallasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a
Szerz6dés elGirdsainak megfeleléen. Megrendeld vallalja, hogy a munkavégzés és a

Villalkozo jotallasi / garanciédlis / szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a

Szerz8désben elbirt idopontokban és modon megfizeti a Vallalkozonak a vallalkozéi dijat
mint {ix ataldnyarat.

32. Vidllalkozé nyilatkozik, hogy telepitendd termékek kielégitik az alabbi
kovetelményeket:

Napelemes rendszer:

A napelemes modulokra gydrtéi garancia minimum 20 évre, legalabb 80%-os
teljesitményre

A napelem megfelel az EN 61730 szabvany elfirasainak. A berendezés megfelel
tovdbba kristilyos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az
IEC 61646 szabvinyban eldirt kivetelményeknek. A fenti szabvinyokmnak valé
megfelelés igazolasara, a termék akkreditalt tanasité intézet altal kidllitott
tanusitvannyal rendelkezik.

Fentiek teljestlését Vallalkozo igazolé dokumentumok benytjtasaval kételes igazolni.

33. A Vallalkoz nyilatkozik, hogy telepitendé termékek fobb paraméterei az alabbiak
--Epiényi Napkoziotthonos Ovoda és Orvosi Rendeldé

2kW  Hasznos feliilet: 133 n’

Beépitett teljesitmény: 2kW

Virhato Energiahozam: éves 2000 kWh
— Kultirhdz

2.5 kW Hasznos feliilet: 16,6 m’

Beépitett teljesitmeény: 2,5kW

Varhato Energiahozam: éves 2500 kWh



34. A beszerzendd termékek, ill. az elvégzendd munkakra vonatkozo egyéb 6 feltételek:
Viallalkozo a tevékenységre vonatkozd ajanlatkérési dokumentacidban foglaltaknak
megfeleld kovetelményeket teljesitd feleldsségbiztositasi szerzddéssel rendelkezik,
amely feleldsségbiztositas kétvényének madsolatat jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
melléklete.

4. Teljesitési hataridok
4.1. A munkavégzés megkezdésének iddpontja: A munkaterlilet dtaddséra, nyertes palyazat
esetén, a tamogatasi szerzddés megkotésérdl Vallalkozo Altal atvett értesitést kovetd —
legkés6bb azonban a tAmogatdsi szerz6dés megkstését kivetd 30 munkanapon beliil —
munkanapon beliil keriil sor,
Teljesités hatarideje: A palyazat nyertességét kovetben, a szerz6dés hatalybalépését
k&vetd 6 honapon beliil, de legkésébb 2015. majus 20-ig.

Megrendeld eldteljesitést elfogad.

A munkavégzés helyét a Megrendeld kételes a munka megkezdésének napjan
munkavégzésre alkalmas 4llapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben
Megrendelé ennek a  kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozd
munkavégzésének akadédlyozasabol szarmazd késedelmet a Szerz6dd Felek irdsban
rogzitik. A késedelem idGszakaval a rdgzitett teljesitési hatiddk automatikusan
meghosszabbodnak.

42. A tevékenységek litemezése:
A berendezések leszallitasa, felszerelése, sikeres miiszaki atadas-atvétel lefolytatisa
(szerz8dés hatalybalépését kovetd 6 honapon beliil, de legkéstbb 2015. majus 20-ig)

Munkavégzés befejezésének hatarideje: legkésébb 2015. majus 20-ig
Az elbteljesités Vallalkozo részérdl megengedett.

5. A Felek kotelezettségei

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzddésben meghatarozott szerelési és ilizembe helyezési
munkdk nem épitési engedély és bejelentés kotelesek.

Vallalkoz6 a hatosagi eldirdsok betartdsarol a munkavégzés soran gondoskodni koteles.
Vallalkoz6 kotelezi magét, hogy a megrendelést szerzodésszerlien, teljes koriien, miiszakilag
¢s mindségileg kifogastalan kivitelben, a miszaki elGirasoknak, a vonatkozé magyar
eldirasoknak, miiszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai 4lldsdnak
megfeleléen, hataridében teljesiti.

A Vallalkoz6 tartozik az épités-szerelésrdl szabalyszer( épitési napldt vezetni és abban min-
den ¥nyeges adatot, koriilményt és utasitast rogziteni, azzal, hogy az épitési napléban tett
bejegyzésen til is tartozik a Megrendelét az épités-szerelés eredményességét, mindségét,
hataridejét érintd lényeges koriilményrél kiilon is {rasban értesiteni,

A Villalkozé a munkat Megrendel$ igénye szerint kételes elvégezni. Az utasitis nem terjed-
het ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Vallalkozé alvallalkozd igénybevételére a Kbt. rendelkezéseit betartva jogosult. A Vallalkozé
alvéllalkozo(k) bevonasa esetén is teljes kortien és kdzvetleniil felelés a Szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont alvallalkozé, szervezet
rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé
maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerz6dés szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

A Megrendeld a munkéat és a beépitésre keriild anyagokat igénye szerint ellenSrizheti. Ha
egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit, vagy eltakar, és ezutan az ellenérzés a munka egy
részének 1jboli elvégzését tenné sziikségessé, a Villalkozé koteles elézetesen 3 munkanappal
eldbb a Megrendel6t irdsban értesiteni. Ha a Megrendel6 az értesités ellenére az ellendrzést



elmulasztja, késébb a beépitett munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az Gjbél végzett
munkdval kapcsolatos kéltségeket a Vallalkozénak megfizeti.

Ha a Villalkozéval egyidejiileg a munkateriileten mas Vallalkozék is dolgoznak, a
Megrendeld koteles megteremteni a munka gazdasagos és gyors, a Vallalkozdkkal
dsszehangolt elvégzéséhez szitkkséges feltételeket, a Véllalkozo pedig kiteles munkajat a tébbi
Villalkozoval 6sszehangolni. A munka nem megfelelé megszervezésével masnak okozott kart
a mulaszt6 kételes megtériteni.

A Villalkozé a Kbt. 125. § (4) bek. a) pontja alapjan nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzbdés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkoz6 addkételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A Villalkozo koteles véllalni azt, hogy a szerzidés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet6vé teszi és haladéktalanul
bejelenti, ha a Vallalkozé jogi személyben kézvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé
tulgjdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez0 gazdasigi tirsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjaban
meghatdrozott feltételeknek, valamint ha a Vallalkoz6 maga kozvetetten vagy kozvetleniil
25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés &) pontjdban meghatérozott feltételeknek.

6. Villalkozoi dij és fizetési feltételek
6.1. A Villalkozéi dij: 3045 056,- Ft, azaz Harommillit-negyvenitezer-stvenhat
forint + 27% dfa: 822 165,- Ft;
minddsszesen: 3 867 221,- Ft, azaz Hairommilli6-nyolcszazhatvanhétezer-
kettoszizhuszonegy forint.
Vallalkozoi dijnak a brutté Véllalkoz6i dij mindsiil. Az 4fa bevalldsa és a megfizetése
a hatalyos adéjogszabalyok szerint térténik.

6.2. A Villalkoz6i dij tartalmaz minden, a Vallalkoz6 tevékenységével dsszeflige, azzal
jar6 koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerz8dés teljesitése sordan
létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is). A Vallalkozoé a
Villalkozéi dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése sordn a Megrendelé felé semmilyen
mas jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

A Villalkozéi dij tételezését ¢s miiszaki tartalmat a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezd arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozoan a Villalkozéi dij fix,
rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és betizemeléséhez sziikséges
munka- és anyagkoltséget tartalmazza, annak mértékét Szerz6dé Felek csak a
tamogatast nyujto eldzetes hozzajaruldsat kdvetden jogosultak modositani.

6.3. A Megrendel6 a Vallalkozoi dijat az aldbbiak szerint kételes megfizetni:
Sikeres miiszaki 4tadds-atvételt kovetGen egy darab végszamla benynjtésara jogosult a
Vallalkozo.
Megrendel6é nyilatkozik, hogy a pénziigyi fedezetet teljes egészében palyazati
forrasbol biztositja. A projekt tdmogatasi Osszegének kifizetése a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet vonatkozo szabalyai szerint, széllitoi finanszirozassal torténik.
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64. Megrendeld igény esetén eléleget fizet az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az
Eurépai Szocidlis Alapbol ¢s a Kohézios Alapbol szarmazd timogatdsok
felhasznalésanak rendjérél szolo 4/2011. (I. 28.) Kormanyrendelet alabbi 57/A. §-
aban foglalt rendelkezései szerint.

Az ¢lbleg maximalis mértéke a szerz6dés elszamolhaté sszegének 30%-a, a 4/2011.

(I. 28.) Kormanyrendelet 57/A. § (1) bekezdése és a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése

alapjan.

Ajénlatkéré igény esetén el6leget fizet. Az eléleg maximalis mértéke a szerzddés
clszamolhaté Osszegének 30%-a, a 4/2011. (1.28) Kormanyrendelet 57/A. § és
amennyiben felmeriil a nem elszimolhato rész tekintetében az ellenszolgaltatas 10%-
anak megfeleld 6sszeg, de legfeljebb 68 millié forint a Kbt. 131. § (1)-(2) bekezdése
alapjan. A kedvezményezett koteles a szallité altal megkiildott eldleg-szamlat annak
beérkezését kovetd 5 napon beliil zdradékolni és a kozremiikods szervezet részére
megkiildeni id6kozi kifizetési igénylés kerctében. Elszamolés az el6leggel: A 4/2011.
(1.28.) Kormanyrendelet 57/A. § szerint.

6.5. Az igényelt elbleg kifizetés feltétele, hogy Vallalkozo a szerzédéskotés idépontjaig az
elbleg visszafizetésére, eldleggel valé elszamolasig sz616 hatéllyal, feltétel nélkiili és
visszavonhatatlan elSleg visszafizetési biztositékot nydjtson. Az el8leg visszafizetési
biztositék jelen szerzodés mellékletét képezi.

A biztositékok rendelkezésre bocsatdsa a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint
torténhet, a 126. § (4) bekezdésben foglalt hataridék betartisaval.

Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha Vallalkozo
az eldleg visszafizetésére vonatkozé kotelezettségét — Megrendeld irdsbeli
felszdlitasara - 5 munkanapon belill nem teljesitette.

El6leg igénylése esetén az Vallalkozd csatoljon cégszerlien alairt nyilatkozatot az

el6leg-visszafizetési biztositék adasira vonatkozdan a Kbt. 126. § (5) bekezdése
alapjan.

66. A Vallalkozo, a miiszaki ellenér és a Megrendelé képviselGje 4ltal igazolt, 4 (1
eredeti + 3 masolat) példinyban benyujtott szamlajan feltiintetett Osszeget a
KoézremUik6dd Szervezet szallitdi finanszirozas keretében atutalja a Vallalkozd Zircei
Takarékszovetkezet pénzintézetnél vezetett 73900092-18214765 szamu szamldjara

6.7. Vallalkozé akkor jogosult szdmla kiallitdsara, ha az elvégzett munkakat Megrendeld
teljesitésigazolasi eljarasban vette at. Megrendeld igénye szerint az 4tvételhez, vagy a
szamlikhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszdmolas hitelességét €s esedékességét alatdmasztja.

A Villalkoz6 altal kidllitott szamla benyujtasa Ggy mindsil, mint ha a Vallalkozo
kiilon nyilatkozott volna arrdl, hogy a szerzidés a megfelel6 ilitemben €s mindségben
elkésziilt és rendelietésszeril hasznalatra alkalmas éllapotban jott 1étre.

6.8. Vallalkozo akkor jogosult a Vallalkozoi dijrol végszamlat kibocsétani, amikor a
miiszaki atadas-atvétel teljes egészében sikeresen megtortént,

7. Teljesitésigazolasi eljaras

A munka befejezéseként, de legkéstbb a teljesitési hatariddként meghatarozott idépontban, a
Szerz0d6 Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzdkonyvet vesznek fol.
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8. A szerzddés biztositéka

8.1. A \Villalkozét a jelen Villalkozasi szerz6désben meghatérozott barmely
kotelezettségének, feladatinak — a Vallalkozonak felrohatd — késedelmes teljesitése
esetén késedelmi kotbérfizetési kotelezettség terheli. A késedelmi kotbér alapja a
nettd Vallalkozoi dij, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozéan 0,5%/maptari
nap, de legfeljebb a teljes Vallalkozoi dij 15%-a.
A Villalkoz6t a jelen Villalkozdsi szerzodésben meghatirozott béarmely
kotelezettségének, feladatdnak — a Vallalkozdnak felréhaté — nem megfeleld
mindségben torténd teljesitése esetén hibas teljesitési kétbérfizetési kotelezettség
terheli.
Amennyiben a Megrendel® tgy itéli meg, hogy a Villalkozé 4ltal végzett munka nem
megfelelé mindségli, Ggy irdsban felszolitja a Vallalkozot a munka ésszer(i hataridére
torténd kijavitdsdra. Amennyiben a Véllalkozé a kitlizott hatarid6re nem javitja ki a
munkit a Megrendeld clvardsainak megfeleléen, hibds teljesitési kotbérfizetési
kotelezettség terheli.
A hibas teljesitési kotbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmeriilt
hibas teljesités esetén a megrendelés nettd Vallalkozoi dijanak 25%-a.
Amennyiben a teljesités a Vallalkozora visszavezetheté okbél meghitisul, illetve
amennyiben a Vallalkoz6 jogos ok nélkil megtagadja a teljesitést a Vallalkozéd
meghidsulisi kitbért koteles fizetni Megrendeld részére. A meghitsulasi kotbér
mértéke az igazolt teljesitéssel nem fedezett netté szerzdédéses ar 30%-a. Vallalkozo
meghiisulds esetén szdmla cllenében koteles 8 napon beliil a meghinsulasi kotbért
Megrendeld részére megfizetni. Megrendelé a meghitisulasi kétbéren feliili kéarat a
Vallalkozéval szemben érvényesiti.
A Megrendel6 fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére koteles. A
késedelmi kamat mértéke az MNB altal kozolt mindenkori jegybanki alapkamat.
Villalkozd az 4ltala beépitett anyagokra tulajdonjog fenntartassal él, azok
tulajdonjogat kifejezetten fenntartja addig, amig azok teljes Vallalkozéi dija nincs
kifizetve.
Megrendeld késedelme az adott teljesitéssel kapcsolatban a Vallalkozéra nézve
irdnyadé hataridbk — a Megrendeld késedelmének idétartamaval iorténd —
automatikus meghosszabbitasat eredményezi.

8.2. A kotbér esedékessé vilik:
— kijavithat6 hiba esetében: a kijavitasra megallapitott hatéridé eredménytelen elteltét
k&vetd napon, ha a hiba kijavitdsa nem toriént meg, illetve ha megtortént, de a kijavi-
tott teljesitést a Megrendeld szintén hibés teljesitésként értékeli;
— ki nem javithaté hiba esetében: a hibas teljesités Megrendelé altal tbrténd
megéllapitasanak napjan;
— meghitsulas esetén: a Megrendeld tudomdsszerzésének napjdn a meghitisulasra,
illetve a teljesités Vallalkozo altal tortént jogos ok nélkiili megtagadasarol.

A kotbér alkalmazdsat megalapozo tény megallapitdsara a Megrendel jogosult.
Amennyiben a Megrendelé megallapitja a kétbér igényét megalapozé tényt, a kotbér
esedékess¢é valdsat kovetd 3 munkanapon belill irdsban értesiti a Villalkozét. A
ko6tbér érvényesitésére a targyhavi szamlazaskor keril sor.

Az értesitésben a Megrendel6 kételes megjeldlni azt, hogy a ktbért:

— melyik megrendeléssel kapcsolatban,

— a teljesités mely hidnyossiganak kovetkeztében,

— milyen jogcimen és milyen 6sszegben alkalmazza.

A késedelmi kotbér Villalkozd altali megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a
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teljesités alol.

8.3. A szerzddéstdl megrendeldi, kivitelezdi problémak megalapozottsaga nélkiili elallas
esetén, a Vallalkoz6 jogosult az addig elvégzett munka (atalanyaras vallalas esetén
aranyositva, téieles elszamoléds esetén a felmért mennyiség), valamint a hatralévd
munkavégzés értékére vetitett jegybanki alapkamatnak megfelelé Osszeg
leszamlazasara, meghitsulasi kotbérként.

3.4. Villalkozénak a szerz6désben foglalt munkakra a fenntartasi idovégéig teljes kori
garanciat (jotdllast) kell vallalnia. A jotallasi id6n belill az ajanlattevé koteles az
ajanlatkérd altal jelzett hibdkat, azt kovetéen pedig a kitelezd szavatossagi id6n beliil
az ajanlatkérd altal bizonyitottan a Vallalkozo érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat
Megrendel6 irasbeli értesitésétdl szamitott 48 oran beliil megkezdeni és a miiszakilag
indokolt id6tartam alatt befejezni. Ellenkez6 esetben az ajanlatkérd jogosult a munkat
massal elvégeztetni az ajanlattevo terhére.

9. Atadas-dtvétel, prébaiizem

A munka befejezéseként, de legkésGbb a teljesitési hatariddként meghatarozott idépontban a
Szerz6do Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzdkonyvet vesznek fel.

A munkékat az anyag- ¢és munkamindség szempontjabol akkor kell befejezettnek és szerzo-
désszer(i teljesitettnek tekinteni, ha a szakmai szokdsok, szabvanyok és egyéb (jog) szabalyok
szerint elsd osztalyl mindségben tortént, a rendszer hibéatlan tizemszer(i miikddésre alkalmas,
ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszerii hasznalathoz
altalaban sziikséges. A munkakat Megrendel$ atvenni koteles, az atadds-atvételt nem késlel-
tetheti az épiilet késziiltségi allapota és a belizemeléshez sziikséges elektromos halézat a belsé
épiiletgépészeti rendszer kiépitésének hidnya vagy késedelme.

Az atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozé tiizi ki, s arrdl a Megrendelét irasban tajékoztatja. A
Megrendeld az 4tadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, és a vizsgalat alapjan fel-
fedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket a jegyzokonyvben rogziteni.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozé a Megrendel6nek 4tadja a beépitett anyagokra vonatkoz6
Osszes iratot (szdmla, gépkonyv, jotdllasi jegy stb.), s megadja a szolgaltatott dolgok fel-
hasznalasahoz, fenntartdsahoz sziikséges tajékoztatast, dokumentaciot.

A Miiszaki atadéds-atvétel meghidsulasat irasban kell régziteni, a kifogasolt hibakat felsorolni
¢s hataridé megadasaval 0j eljarast kit{izni.

Az Atadads utan prébatizem 1ddszaknak mindsiil 8 nap aktiv hasznalati izemelés. Ebben az
id6szakban bekovetkez0 gépészeti anyaghibikért a gyartdk felelnek, a rendszer tervezési és
kivitelezési (szerelési) hibaiért a Vallalkozé felel. Mindkét esetben a Vallalkozénak azonnali
intézkedési kotelezettsége van a hiba elharitasa érdekében.

A munkak végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatdsagi engedély megszerzéséhez a
sziikséges milszaki tervdokumentaciot a Vallalkozé elkésziti €s eljar a Megrendeld megbizasa
alapjan. A hasznalatbavételi eljarasi dij a Megrendel6t terheli. Véllalkozo koteles megjelenni
a munkaval kapcsolatos hatdsagi ellendrzésen, miiszaki atvételen, teljesiteni az engedélyezd
vagy jOvahagyd hatésdg utasitisait. Az ilyen utasitdsokkal kapcsolatos koltségek a
Vallalkozdt terhelik.

10. Garancialis feltételek

Vallalkozo az drajanlatban tételesen felsorolt rendszer tizemképességéért vallal felel6sséget és
garancidt. Véllalkozd a fenntartdsi id6 végéig koteles teljes garanciat (jotallast) vallalni az
altala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hibajabol keletkezett meghibédsodas, illetve
mitkddési rendellenesség kijavitdsat Megrendeld irasbeli értesitéséto]l szAmitott 48 6ran beliil
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megkezdeni.
11. Szerzédés modositasa, megsziinése

A szerzddésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatasara
iranyuld szandék esetén a szerz6dést a Felek csak kdzos megegyezéssel, a Kbt. 132, §-aban
foglaltak szerint, irdsban mddosithatjak.

Jelen szerz6dés moédositasa, a szerzodés hatlyba lépését kévetden, csak a tAmogatast nyujté
Nemzeti Kémyezetvédelmi és Energia Kézpont Nonprofit Kft. jovdhagy4sa utan lehetséges.
Villalkoz6 30 napot meghaladé késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzédéstsl
egyoldalian elallni.

Ha a Villalkozé fizetéképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas ko-
vetkezik be, amely a szerzbdés teljesitését veszélyezieti, Megrendeld jogosult a szerzodéstol
elallni. Felek ilyen lényeges fizetéképességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen,
ha a Vallalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt jogerére emelkedett
fizetési meghagyas tjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-
, vagy végrehajtdsi eljarst elrendeld jogerds hatirozat hatélya alatt 4ll. Amennyiben
Vallalkoz6 fizetéképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles Megrendelét a
kérilmény bekovetkezésétél szamitott 8 napon beliil frisban értesiteni. A Megrendeld
jogosult a szerz8dést6l tovdbba elallni kiilonosen, ha a Véllalkozd szerzédéses
kotelezettségének nem tesz eleget.

A Megrendel$ a szerzédést tovabba jogosult és egyben koteles felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha a nyertes a Vallalkozd jogi személyben kozvetetten vagy
kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasdgi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek, illetve ha nyertes ajanlattevd kozvetetten
vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tirsasagban, amely nem felel meg a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.,

12. Egyiittmiikdés, kapcsolattartas

12.1. A Szerzdd6 Felek kételesek a masik felet minden olyan koriilményrél haladéktalanul
irdsban értesiteni, amely a vallalkozds eredményességét vagy kelld idbre vald
elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredé karért az
értesitési kotelezettséggel terhelt £€1 a felelos.

A Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az cgymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik.
Ez értelemszeriien nem vonatkozik azokra az informacidkra, amelyek titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehetévé.

A Szerz6d6 Felek a munkakkal kapcsolatos minden érdemi kozlést irdsban kotelesek a
masik féilel k6zdlni, irdsbeli kézlésnek mindsiil a telefaxon vagy tavirati Gton megtett
nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerz6d6 Felek képviselbdinek a masik fél képviselGjéhez kell
intéznitik. Megrendeld képviseldje:
Név: Fiskal Janos polgarmester
Cim: 8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
Mobil: +36 30 9698 139
E-mail cim: polgarmester@epleny.hu
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Vallalkozo képviseldje:

Név: Gulyas Gabor

Cim: 8200 Veszprém, Majus 1. u. 2/1 Fsz.4
Mobil: +36 20 9568 563

E-mail cim: gulyasg@chello.hu

13. Vegyes rendelkezések

Felek tudomasul veszik, hogy timogatasbél megvalosulé projektként a helyszini ellendrzést,
szemlét tlrni, valamint az ellendrokkel egyiittmitkddni kotelesek. Az arra feljogositott
szervezetek a projekt barmelyik szakaszdban ellendrzést végezhetnek. Vizsgalatuk soran a
helyszini ellenérzésre vonatkozoan felsoroltakat, illetve ellendrzési programjukban foglalt, a
palyazattal és a tamogatassal Osszefiigg$ barmely dokumentumot, objektumot vizsgalhatnak,
arrol informéciét kérhetnek. Felek kételesek az ellendrzést végzd szerv képviseldinek elle-
nérzési munkajat a helyszinen a megfelelé dokumentumok, szamlak, a projekt megvalésitisat
igazolé okmanyok, bizonylatok rendelkezésre bocsatasaval is elésegiteni, illetve azon til a
projekt fizikai teljesitésének vizsgalatat lehetévé tenni.

Amennyiben a Szerz6d6é Felek kozott a véllalkozas teljesitésével vagy minéségével kap-
csolatos vita alakul ki, gy azt elsésorban békés uton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
nem vezet eredményre, Szerz6d6 Felek a perértékts! fiiggden alavetik magukat a Veszprémi
Torvényszék, vagy a Veszprémi Jarasbirésdg kizardlagos illetékességének. Az esetleg
sziikséges szakvélemény koltségeit az a fél koteles el6legezni, amelynek a szakvélemény
elkészitése érdekében 4ll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult
helyzetért felelds.

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilénésen a Ptk. és a Kbt.,
valamint a Szerz6dé Felek jogviszonyara vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb
kételezd erejli rendelkezések iranyaddk.

14. Mellékletek

1. sz. melléklet: Ajanlattételi felhivas, és dokumentaciod
2. sz. melléklet: Alairt tételes drajanlat és koltségvetési Gsszesitd
3. sz. melléklet: Alairt Vallalkozoi nyilatkozat
(Tartalmazza kotelezben: A rendszerek/ fejlesztések a Palydzati Utmutaté E. fejezetében
meghatérozott technolégia specifikus szakmai jogosultsdgi kritériumnak megfelelnek. A
kivitelezés a vonatkozd szakmai, mindségi és biztonsagi eldirdsok megtartasaval, szakszertien
keriil lebonyolitdsra, tovabba, a kivitelezés soran a vonatkozo szabvanyok elbirasok betartasra
keriilnek.)
4. sz. melléklet: Tandsitvanyok, mindsitések melyek:
- Megijulé energiahordozoé felhasznalas novekedése
- Megijulo energiahordozo felhasznalas névekedése (villamosenergia-
termelés)
- UHG-kibocsatas csokkentése (CO2 eq) tAmasztjék ald
5. sz. melléklet: Felelsségbiztositasi kdtvény
6. sz. melléklet: Eloleg visszafizetési biztositék (adott esetben)

A fent emlitett dokumentumok ecgymast kiegészitik, és kolcsOndsen magyarizzik, de
kétértelmiiség és eltérésck esetén a SzerzGdés értelmezése szempontjabdl a fenti sorrend
mindsiil fontossagi sorrendnek.
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Jelen szerz6dés 5 (6t) eredeti példanyban késziilt, ebbdl 3 (harom) példdny a Megrendelét, 1
(egy) példany a Kozremiikodd Szervezetet, 1 (egy) példény pedig a Vallalkozot illeti meg.

Jelen szerzédés akkor Iép hatélyba, amikor a KEOP-2014-4.10.0/F sz. palyazati konstrukcié
keretében Megrendeld a palydzatra vonatkozé Tamogatéi okiratot /Tamogatasi szerzédést
kézhez vette és Vallalkozét errdl tajékoztatja.

A Szerzédd Felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyezdt, jovahagyodlag alairtak.
seRyesth) Byolae ELECTRICAL G2 GR%UI; xgt
8200 Veszprém, Méjus 1. u. 2/1. faz.
Kelt: Eplény, 2014. szeptember 19. Y?;ffoﬁoe 209568563
AdGszhmi 23792481-2-19

Electrical G2 Group K.
Villalkozo
Képviseletében: Gulyas Gabor ligyvezetd




